

Llamado a Licitación Pública Internacional

República de Honduras

Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera

Contrato de Préstamo No. 5694/BL-HO

Aclaración 1

Proceso No. LPI-ADUANAS-BID-06-2024-FIOAA-15-LPI-B-3.1.1.2.- 3.1.3.3

Adquisición de equipo Ofimático para la Administración Aduanera

(Computadoras de escritorio, Computadoras portátiles, impresoras, escáneres y lectores de código de barra, data show, pantallas inteligentes, monitores, tabletas electrónicas)

VISITA AL SITIO

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), de conformidad a la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL), Cláusula 8.1.** comunica a las empresas interesadas en participar en el proceso Adquisición de equipo Ofimático para la Administración Aduanera (Computadoras de escritorio, Computadoras portátiles, impresoras, escáneres y lectores de código de barra, data show, pantallas inteligentes, monitores, tabletas electrónicas), fechas de visita a los diferentes sitios en donde se instalarán los lotes 7; artículo 7.1, Lote 8: Artículos 2 y 3 y lote 9 respectivamente.

IAO 8.1. Las visitas a los sitios antes de la presentación de las ofertas, coordinada por la Unidad Ejecutora de Proyectos, se llevarán a cabo según las siguientes fechas:

Aduana	Ciudad	Fecha	Hora
1. Henecán	San Lorenzo	lunes, 13 de mayo de 2024	10:00 a.m.
2. Guasáule	Choluteca	lunes, 13 de mayo de 2024	3:00 p.m.
3. Fraternidad	San Marcos de Colón	martes, 14 de mayo de 2024	10:00 a. m.
4. Aduana Las Manos	El Paraíso	miércoles, 15 de mayo de 2024	11:00 a. m.
5. Aduana Tocoín	Distrito Central	jueves, 16 de mayo de 2024	10:00 a. m.
6. Centro Cívico Gubernamental	Distrito Central	jueves, 16 de mayo de 2024	1:30 p. m.
7. Aduana Puerto Castilla	Trujillo	martes, 14 de mayo de 2024	8:00 a.m.
8. Corinto	Puerto Cortés	miércoles, 15 de mayo de 2024	9:00 a. m.
9. Puerto Cortes	Puerto Cortés	miércoles, 15 de mayo de 2024	2:00 p. m.
10. La Mesa	La Lima; Cortés	jueves, 16 de mayo de 2024	9:00 a. m.
11. Regional SPS	San Pedro Sula	jueves, 16 de mayo de 2024	2:00 p.m.
12. Terrestre Palmerola	Comayagua	viernes, 17 de mayo de 2024	10:30 a. m.
13. Guardatura Palmerola	Comayagua	viernes, 17 de mayo de 2024	2:00 p.m.
14. Florido	Copan	martes, 21 de mayo de 2024	9:00 a. m.
15. Aguacaliente	Ocotepeque	miércoles, 22 de mayo de 2024	8:00 a.m.

Se solicita remitir a la brevedad posible, nombre completo de un máximo de dos (2) personas, copia de ambas caras del Documento de Identificación Nacional (DNI) o número de Pasaporte, características de vehículo (inclusive número de placa), ya que algunos lugares como Palmerola son de acceso restringido y se necesita hacer las gestiones correspondientes para ingresar sin problema alguno.

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de mayo 2024.

Lic. Belinda Ramírez
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)

AG 8.1. Los datos e los sitios antes de la ejecución de las obras, coordinada por la Unidad Ejecutora de Proyectos, se llevan a cabo según los siguientes factores:

Fecha	Actividad	Lugar	Observaciones
10/05/24	Reunión	San Pedro	
11/05/24	Reunión	San Pedro	
12/05/24	Reunión	San Pedro	
13/05/24	Reunión	San Pedro	
14/05/24	Reunión	San Pedro	
15/05/24	Reunión	San Pedro	
16/05/24	Reunión	San Pedro	
17/05/24	Reunión	San Pedro	
18/05/24	Reunión	San Pedro	
19/05/24	Reunión	San Pedro	
20/05/24	Reunión	San Pedro	
21/05/24	Reunión	San Pedro	
22/05/24	Reunión	San Pedro	
23/05/24	Reunión	San Pedro	
24/05/24	Reunión	San Pedro	
25/05/24	Reunión	San Pedro	
26/05/24	Reunión	San Pedro	
27/05/24	Reunión	San Pedro	
28/05/24	Reunión	San Pedro	
29/05/24	Reunión	San Pedro	
30/05/24	Reunión	San Pedro	

BR